

工 事 起 工 （変更） 概 要 書					課長 補佐		審 査		担 当					
執行年度 R4 年度	工事名	県立こころの医療センター医療観察法病棟体育館空調設置工事									設計書			
	工事場所	笠間市旭町地内					工 事 番 号	第 ー 号						
設計 （変更） 概要 空調設置工事 一式				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間		2 年間					
				原契約年月日	年 月 日									
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで 120 日間									
				変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間									
施設 概要	建物名称	こころの医療セン ター		受 注 者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名									
	構 造	RC 造	造											
	階 数	2 階建	階建											
	建築面積	- m ²	m ²		費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)					
	延べ面積	- m ²	m ²		請負に付する額 又は請負額									
施設 概要	建物名称			工 事 価 格										
	構 造	造	造											
	階 数	階建	階建		消 費 税 相 当 額									
	建築面積	m ²	m ²		請 負 決 定 額									
	延べ面積	m ²	m ²											
	変更理由				変更請負工事算定基準									
<div>変更工事額 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div>														
<div><table><tr><td>変更積算工事価格</td><td rowspan="2">×</td><td>請負比率</td><td rowspan="2">=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>							変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格			
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格										

[illegible]

[illegible]