

工 事 起 工 （変更） 概 要 書					課長 補佐		審 査		担 当					
執行年度 R7 年度	工事名	県立こころの医療センター中央監視装置更新工事									設計書			
	工事場所	笠間市旭町地内					工 事 番 号	第 ー 号						
設計 （変更） 概要 中央監視装置更新 一式				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間		1 年間					
				原契約年月日	年 月 日									
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで 180 日間									
				変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで ☐ 変更なし 日間 ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間									
施設 概要	建物名称	こころの医療セン ター		受 注 者	住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名									
	構 造	RC 造	造											
	階 数	2 階建	階建											
	建築面積	- m ²	m ²											
	延べ面積	- m ²	m ²											
施設 概要	建物名称			費 目	起	工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 （ △ ）					
	構 造	造	造		請負に付する額 又 は 請 負 額									
					工 事 価 格									
					消費税込相当額									
					請 負 決 定 額									
					延べ面積	m ²	m ²							
変更理由				変更請負工事算定基準										
				変更工事額 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <table><tr><td>変更積算工事価格</td><td rowspan="2">×</td><td>請負比率</td><td rowspan="2">=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>							変更積算工事価格	×	請負比率	=
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格										

[illegible]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調用中央監視装置 (自動制御設備)		1	式			1号代価表 参照
空調用リモートユニット (中央監視盤改造)		1	式			2号代価表 参照
空調用リモートユニット (供給棟・N棟)		1	式			3号代価表 参照
空調用リモートユニット (医療観察病棟)		1	式			4号代価表 参照
空調用リモートユニット (S棟)		1	式			5号代価表 参照
産業廃棄物処分費		1	式			6号代価表 参照
計						

[illegible]

空調用リモートユニット（中央監視盤改造）

[illegible]

空調用リモートユニット（供給棟・N棟）						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
G2RCP-1盤 ジェネラルDGP	WJ-1110W	3	個			
直結I/Oモジュール	RY5116D	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5116S	7	個			
直結I/Oモジュール	RY5116T	3	個			
直結I/Oモジュール	RY5104A	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5108S	1	個			
リング通信専用光1局 Ethernetスイッチ		1	個			
盤改造費		1	式			
GRRCP-1盤 ジェネラルDGP	WJ-1110W	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5116D	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5108D	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5116S	2	個			
直結I/Oモジュール	RY5104T	2	個			
直結I/Oモジュール	RY5104J	2	個			
リング通信専用光1局 Ethernetスイッチ		1	個			
盤改造費		1	式			
ケーブル	EM-LAN	110	m			
光ファイバーケーブル	EM-4C	278	m			
溶融亜鉛メッキ電線管	G22mm	9	本			
小計						

茨城県

[illegible]

空調用リモートユニット（S棟）						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SRRCP-1盤 ジェネラルDGP	WJ-1110W	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5116D	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5116R	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5116S	1	個			
直結I/Oモジュール	RY5104T	2	個			
直結I/Oモジュール	RY5104J	1	個			
光1局Ethernetスイッチ		1	個			
盤改造費		1	式			
光ファイバーケーブル	EM-4C	171	m			
溶融亜鉛メッキ電線管	G22mm	3	本			
レントゲン調査 コア抜き作業費		1	式			
交換作業費	構築設計及び試験調整費 などを含む	1	式			
計						

産業廃棄物処分費

[illegible]